

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE  
COMUNE DI CHIANCHE



Comune di Chianche (AV)  
Via Angelina, 4 83010 Chianche (AV)  
Tel. 0825.996003 - Fax. 0825.996172  
email: [comunedichianche@libero.it](mailto:comunedichianche@libero.it)  
PEC: [protocollo.chianche@asmepec.it](mailto:protocollo.chianche@asmepec.it)

<https://comunechianche.trasparenza.gov.it/>

VERBALE DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE  
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI  
TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA FRAZIONE UMIDA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORSU)

CUP: H47H16000970002- CIG: A02DC53615

*[Handwritten signature]*  
ph  
@

L'anno 2024 il giorno tre del mese di aprile alle ore 15:41 presso il Comune di Chianche, si è tenuta la terza seduta di gara per la procedura in oggetto.

Si è, pertanto, riunita la Commissione di gara (giusta Determina nr. 3RS (RG8) del 13/02/2024), composta da

1. Ing. Aquino SILVESTRO con la funzione di Presidente;
2. Arch. Giovanni PANICO con la funzione di Commissario;
3. Ing. Romano ROBERTO con la funzione di Commissario.

Si da atto della presenza dell'ing. Domenico Cimmino RUP presso il Comune di Chianche.


La Commissione tecnica dichiara aperta la seduta che si svolge attraverso piattaforma meet link:

<https://www.google.com/url?q=https://meet.google.com/qdh-tosmaik&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0eZmUQXYeMy1o1LpHLV4iL>

La Commissione da atto della presenza dei sig.


- ing. SAMPIETRO, in qualità di direttore tecnico della COSTRUTURA CONSULTING SOC. COOP.;
- dott. FICONERI, in qualità di legale rappresentante della Utres Ambiente S.r.l.
- dott. CAPORASO, in qualità di rappresentante della Utres Ambiente S.r.l.

Richiamato il verbale n. 2 del 15/03/2024 la Commissione da atto della trasmissione delle integrazioni, quali soccorso istruttorio, pervenute in piattaforma degli operatori economici in gara:




Si procede quindi scaricando la documentazione integrativa del 1° Operatore Economico: UTRES AMBIENTE S.R.L.

*[Handwritten signatures and initials]*



Nel prendere atto della presenza di n. 7 documenti firmati digitalmente si procede alla apertura ed alla lettura del contenuto di ciascuno dei documenti scaricati.

Completata la lettura della documentazione del primo Operatore Economico **UTRES** si procede a scaricare la documentazione del 2° Operatore Economico: **CONSTRUCTURA SOC. COOP.**



*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature: "Aves"  
 - A signature: "S"  
 - A signature: "P"  
 - A circular stamp or mark.

Nel prendere atto della presenza di n. 8 documenti firmati digitalmente si procede alla apertura ed alla lettura del contenuto dei primi tre documenti scaricati.

Alle ore 16:30 si collega il Signor Tropeano per la COSTRUTURA SOC. COOP.

Alle ore 16:41 allo scadere della prima ora di collegamento, la Commissione genera un secondo link inoltrandolo via Pec agli O.E.: <https://meet.google.com/jjo-fzms-zsm>.

Alle 17:18 vengono ripresi i lavori dando atto della presenza dei seguenti soggetti:

- dott. FICONERI, in qualità di legale rappresentante della Utres Ambiente S.r.l.

Alle ore 17:27 si collega l'ing. SAMPIETRO, in qualità di direttore tecnico della COSTRUTURA CONSULTING SOC. COOP..


Alle ore 17:34 si collega il dott. CAPORASO, in qualità di rappresentante della Utres Ambiente S.r.l.

La commissione procede alla lettura dei restanti n. 5 documenti presentati dall'O.E. COSTRUTURA SOC. COOP.

Alle ore 17:50, al termine della lettura di tutti i documenti il Presidente dichiara la seduta conclusa rinviando la ripresa delle attività per le ore 16:00 di lunedì 08/04/2024.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto dai presenti

Presidente  
Ing. Aquino SILVESTRO



Commissario  
Arch. Giovanni PANICO



Commissario  
Ing. Romano ROBERTO



RUP  
Ing. Domenico CIMMINO

